CONTRATO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE UNA
SALA PARA INSTALAR UNA LAMINADORA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN LA
SEDE DE ISFOC EN PUERTOLLANO

En Puertollano, a XX de XXXX de 2023

COMPARECEN:

De una parte, DON XXXXXXXXX, mayor de edad con D.N.I nim. 05.677.006-P, y DON XXXXXXXX con D.N.I. nim.
XXXXXXXX , actuando en nombre y representacion del INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE
CONCENTRACION, S.A.U (en adelante ISFOC o CLIENTE), con domicilio a efectos de nofificaciones en el
Poligono Industrial La Nava Ill, Calle Francia num. 7, 13.500 —Puertollano. Dicha sociedad estd domiciliada en
Toledo, calle Nueva, 4. Provista de CIF nimero A-45629177 y constituida por tiempo indefinido en escritura de 11
de julio de 2006, ante el Notario del llustre Colegio de Madrid D? Ana Fernandez-Tresguerres Garcia, con el nimero
2.164 de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo el dia 30 de septiembre de 2006, al Tomo 1.366,
Libro 0, Folio 88, Hoja TO-26004, Inscripcion 12,

Las facultades para la formalizacion del presente contrato derivan del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Y de otra parte, DON XXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI nimero XXXXX, y con domicilio a estos efectos
en la Calle XXXXXXX, en su calidad de XXXXXX, en nombre y representacién de la sociedad denominada
XXXXXXXXXXXXX (en adelante CONTRATISTA) constituida por tiempo indefinido el dia XXXXXXXXXXXXX, ante
el Notario del llustre Colegio de XXXX, nimero XXXXX de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de XXXXX
al tomo XXX, folio XXXX , hoja nim. XXXXX, inscripcién XXXX , y con CIF nimero XXXXXXXXX

Actla en calidad de XXXXXXXXXXXX. Sus poderes derivan de la escritura de poder otorgada ante el Notario de
XXXXXXX, Don XXXXXXXXXXXXX, de fecha XXXXXXXXXXXXX.

Previa manifestacion de ambas partes de la subsistencia de los cargos y facultades del mismo, los sefiores
comparecientes se reconocen, mutuamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de
suministro y a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- Que ISFOC dispone de un edificio en propiedad, ubicado Puertollano, en Calle Francia, 7 Poligono
Industrial La Nava Il

Segundo.- Que ISFOC tiene igualmente interés en proceder al cerramiento de una parte de la Nave que constituye
el edificio.

Tercero.- Que para llevar a cabo dichas actuaciones, ISFOC ha solicitado diversos presupuestos a diversas
entidades, habiéndose adjudicado dichos trabajos a la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Cuarta.- Que dicha empresa tiene la capacidad y experiencia necesaria para realizar dichos trabajos de
desmantelamiento

Quinta.- Que la adjudicacion definitiva del presente contrato se realiza por un importe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
(xxxxxx €), IVA vigente en cada momento excluido (actualmente el 21%).

Sexta.- Que constituye parte del Clausulado del presente Contrato: el Contrato propiamente dicho, asi como la
Oferta definitiva del Contratista, Planos de disefo, Proyecto, y Programa de Trabajo (que se adjunta como
Anexo 1) y la totalidad de sus expositivos y anexos que se mencionan en este, que a tal fin se dan aqui por total e
integramente reproducidos.

Sobre la base de los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar este contrato, con arreglo a las
siguientes,

CLAUSULAS

1. Objeto del contrato.

Que ISFOC y EL CONTRATISTA, por medio de sus apoderados suscriben el presente contrato consistente en la
construccion de un cerramiento de una sala en las instalaciones interiores de ISFOC para la instalacion en su
interior de mauinaria relacinoada con la fabricacién de modulos fotovoltaicos, trabajos que incluyen, entre otros, la
realizacion del proyecto, las tareas de obra y construccion de la sala mediante panel sandwich.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras o
trabajos que se sefialan en el Anexo | del presente contrato (oferta del contratista), de acuerdo con la documentacion y
disefio aprobado y conforme al programa de trabajo mencionado, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos
modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP, si
se previeran modificaciones en el presente contrato.

Dichos trabajos de cerramiento se ejecutaran por el Contratista de acuerdo con lo dispuesto en el presente
documento y en la oferta presentada por la empresa adjudicataria (Anexo ), documento que también se adjunta a
este contrato, formando parte integrante del mismo, y teniendo, en consecuencia, caracter contractual.

En caso de contradiccion expresa entre dichos anexos y el presente Contrato, prevalecera en primer lugar, lo
expresado en este Contrato.

El presente contrato, asi como la oferta técnica, proyecto y programa de trabajo presentado por el adjudicatario y
SuS anexos, revestiran caracter contractual

El desconocimiento del presente contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de toda
indole aprobadas por ISFOC, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira a la persona
contratista de la obligacidn de su cumplimiento.

2. Precio del contrato.

El precio total del presente contrato asciende a la cantidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (XXXXxxxX €), mas IVA,
que al tipo del 21% asciende a xxxxxxxxxxxx € EUROS.

Se consideraran dentro del precio cualquier clase de impuestos, tasas, contribuciones, tributos, exacciones fiscales
y gastos de toda especie que se pudieran producir para el cumplimiento del objeto sefialado en la clausula primera.



Se exceptua de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que como se ha sefialado el Contratista
desglosara y consignara en forma distinta y separada de la base imponible. Se encuentran incluidos en el precio del
contrato los impuestos y cargas tributarias de cualquier otro tipo, asi como todos los costes directos e indirectos,
suministro de material, transporte, embalaje, desplazamiento y alojamiento de personal propio, seguros, tasas y
gastos necesarios para la oportuna y satisfactoria ejecucidn del trabajo por parte del Contratista.

Los gastos de entrega y transporte de los bienes en los lugares convenidos seran por cuenta del Contratista
(articulo 304 LCSP)

El Contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacién decida encargarse directamente y asi se lo haga
saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio y
ejecucion del contrato, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios. El coste para
la obtencion de estos permisos, licencias y autorizaciones y aquellos otros tributos necesarios para la ejecucion del
contrato, seran por cuenta del contratista, salvo lo que corresponde a la licencia de obras, en su caso, que sera
asumida por ISFOC.

El precio es fijo y no revisable. En consecuencia, el Contratista asume la totalidad del riesgo econémico por
cualquier modificacion en la realizacion de los trabajos, en el coste de los productos, en el transporte contratado, en
los impuestos, gravdmenes, seguros sociales, revisiones salariales o en cualquier otro servicio objeto del contrato,
que se pueda ocasionar por causas ajenas al ISFOC.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente contrato y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en
el proyecto entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

Si asi se estableciera de comun acuerdo entre las partes, el precio del presente contrato podré ser objeto de
revisién, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecera la formula de revision aplicable, que sera invariable
durante la vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 de la LCSP, y con las condiciones establecidas en
el articulo 103.5 LCSP.

3. Existencia de presupuesto suficiente.

La entidad contratante ISFOC dispone de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que
se derivan para ISFOC del contrato.

4. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, seran los
establecidos en el Programa de Trabajo presentado por el Contratista, sin que, en ningln caso, la ejecucion del
presente contrato pueda ser superior a 60 dias naturales a contar desde la fecha de adjudicacion. No podran comenzar
las obras hasta la firma del correspondiente Acta de Replanteo.

Los plazos comenzaran a contar a partir de la firma del acta de replanteo que marca la autorizacién para la iniciacién
de las obras dada por ISFOC y conforme al Programa de Trabajo que presenta el Contratista, sin que en ningun caso
la ejecucion total de las obras pueda ser superior a 60 dias desde de la fecha de adjudicacion. No obstante, dado que
la construccion esta destinada a la instalacién de un equipo de laboratorio (laminadora solar), y cuya entrega depende
de un tercero, las partes de comun acuerdo podran negociar un plazo de ejecucién total o parcial diferente, supeditado
a la entrega de dicho equipo.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos
tendran la misma consideracion que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucion



en plazo dara lugar a la constitucion automatica del contratista en mora sin necesidad de previa intimacién, en los
términos y con las consecuencias que se establecen en la clausula 14.

5. Forma de pago.

El pago se realizara de la siguiente manera:

a) 30% a la firma del Acta de comprobacion de replanteo y la autorizacion concedida por ISFOC para el inicio
de las obras, previa presentacion de un aval por el Adjudicatario que cubra dicho importe anticipado, Si no
se constituye dicho aval por pago anticipado, el pago previsto en la letra a) se percibiria junto al previsto en
la letra b)

b) 70% restante, a la finalizacién de los trabajos y comprobacién por ISFOC de que el proyecto se ha ejecuta-
do conforme a lo indicado en el documento de especificaciones técnicas y tras la expedicién y aprobacion
del Certificado final de obra.

Las facturas que emita el contratista se abonaran mediante transferencia bancaria y deberan incluir todos los
justificantes documentales que conforme a las normas vigentes resulten pertinentes. ISFOC procedera a su pago
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de su aprobacion.

Si ISFOC se demorase en el pago, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento del plazo establecido para
efectuar el mismo, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

REVISION DE PRECIOS
No procede.

6. Computo de dias.

Todos los plazos establecidos en este Contrato, salvo que en el mismo se indique que son habiles, se entenderan
referidos a dias naturales. Si el ultimo dia de un plazo fuese festivo, se entendera que aquél concluye el primer dia
habil siguiente.

6. Aptitud y capacidad de la persona empresaria para contratar.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de la
LCSP.

Asimismo, el contratista se ha de encontrar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o, indistintamente, en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha a
la fecha de firma del presente contrato, salvo que esta obligacion de inscripcion registral se excepciones en su caso,
para que no se vea limitada la concurrencia. Salvo que se excepcione, ISFOC podra comprobar en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Castilla-La Mancha que la empresa propuesta adjudicataria esta debidamente constituida, la persona
firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta y no esta incursa en ninguna prohibicion para
contratar.

Asimismo, el contratista debera contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.



Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

ISFOC podra recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o
requerirle para la presentacion de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la informacién relativa a este contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP,

8. Declaraciones responsables y otra documentacion exigible.

El presente contrato de obras ha adjudicado ha sido tramitado con arreglo a lo establecido en el articulo 318 a) de la
LCSP, al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros.

El contratista aportara debidamente firmada y sellada la documentacién recogida en los Anexos Il - Anexo XI, y las
declaraciones responsables y documentos justificativos que pudieran serle exigidos por parte del érgano de
contratacion.

b) Declaracion responsable sobre capacidad.

Las personas fisicas o las personas juridicas por medio de su representante presentaran una declaracion responsable
respecto a ostentar la representacién de la sociedad, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad, a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y, en su caso, a la existencia del compromiso a que se
refiere el articulo 75.2 de la LCSP.

Asimismo, el Contratista manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién de empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, e
indicaran,

c) Declaracion de confidencialidad.

El Contratista podra presentar una declaracién, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos

presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. EI modelo para dicha declaracién
se encuentra en el Anexo X.

d) Declaracion sobre uniones temporales.
El Contratista no concurre en unién temporal de empresas.
e) Declaracion sobre subcontratacion

El Contratista debera indicar expresamente la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, presentando al
efecto una declaracién sefialando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las
que se vaya a encomendar su realizacién.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, se recoge la obligaciéon del Contratista de indicar en su oferta si tiene
previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos mediante la declaracion expresa,
calificandose esta obligacién como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.



f) Certificado de inscripcion en el Registro de empresas Acreditadas, asi como la del resto de apartados, en
caso de que no estuviera incluida en el Registro de Licitadores o hubiese decaido su vigencia.

g) Las personas fisicas, mediante declaracion responsable, o las personas administradoras de las personas
juridicas, mediante la oportuna certificacion expedida por su dérgano de direccion o representacion competente,
deberan especificar en la citada declaracién o certificacion, que no forma parte de los érganos de gobierno o
administracion de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

h) Obligaciones tributarias.

-Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligada a presentarlas

-Certificacion positiva, expedida por la Administracién Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
justificativa de la inexistencia con la Administracién Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra quienes no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntario.

i) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 0 declaracion responsable de no estar obligada a
presentarlas.

j) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Si el Contratista se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el ejercicio corriente, debera
presentar justificante de estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato del citado impuesto. En
caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera presentar el justificante de pago del Gltimo recibo.

En ambos supuestos se acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
k) Personas trabajadoras con discapacidad.

Si el Contratista tuviera un nimero de 50 0 mas personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con, al
menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberan aportar, en todo caso, un
certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero
particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento
de las medidas alternativas legalmente previstas, deberan aportar una copia de la declaracién de excepcionalidad y
una declaracion con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran hacer constar en el citado certificado el
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para
los supuestos de empate en la clausula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Si el Contratista contara con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan aportar, en todo caso, un
certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo VI.

) Promocioén de la igualdad entre mujeres y hombres.



El Contratista debera acreditar la elaboracion y aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad en los casos y forma
establecidos en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres en su redaccién dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantia
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion:

1. Cuando el Contratista tenga cincuenta 0 mas personas trabajadoras, con el régimen transitorio que se sefiala en la
nota a pie de pagina’.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacion, en los términos previstos en el mismo.

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucion de las sanciones
accesorias por la elaboracion y aplicacion de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

A tal efecto, el Contratista acreditara la elaboracion, aplicacion y vigencia efectiva del citado Plan, entre otros, por
alguno de los siguientes medios:

-Copia electronica, sea auténtica o no, del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisién
negociadora.

-Copia electronica, sea auténtica o no, del Acta de la comisién negociadora por la que se aprueba el Plan de
Igualdad, con expresion de las partes que lo suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de publicacion del Plan de Igualdad o
del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer el Contratista el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno de los
requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, segun los
dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan de
igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacién por imperativo legal o
convencional. En los demas supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca dudas a
la Mesa o al 6rgano de contratacion (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se
conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse al Contratista que presente una declaracién relativa a que
la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion de la empresa y de los trabajadores y
trabajadoras.

En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar para su
consecucion, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacion de los objetivos fijados.

m) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa vaya a intervenir en el proceso de subcontratacidn en el Sector de la Construccion como contratista
o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al
territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

1. Se establece una aplicacion paulatina de esta exigencia conforme al calendario establecido en la disposicion transitoria décimo segunda
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo en su redaccion dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo:

-Cuando las personas licitadoras tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras, se les exige en todo caso.

-Cuando las personas licitadoras tengan mas de ciento cincuenta y hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras, se les exigira a partir del 8 de
marzo de 2020.

-Cuando las personas licitadoras tengan mas de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, se les exigira a partir del 8 de marzo de 2021
-Cuando las personas licitadoras tengan de cincuenta a cien personas trabajadoras se les exigira a partir del 8 de marzo de 2022, aplicandose de
forma efectiva la referida clausula.

Esta clausula serd de aplicacion a los expedientes de contratacion iniciados a partir de las fechas sefialadas anteriormente, entendiéndose por el
inicio la publicacién de la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicacion del contrato.



Asimismo cuando la empresa, incluida en el &mbito de aplicacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre
desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios transnacional, debera aportar certificacion de
estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera
prestacién de servicios en Espania.

n) Declaracion responsable de proteccion de los menores.

Si la ejecucion del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al mismo de la
persona adjudicataria, ésta, mediante declaracion responsable, debera especificar que todo el personal al que
corresponde la realizacion de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el articulo 13.5 de
la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccion Juridica del Menor, de modificacion parcial del Codigo Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al Anexo XI.

9. Ejecucion del Contrato

9.1. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de seguimiento
y ejecucion.

ISFOC designara a una persona responsable del contrato a la que correspondera coordinar, supervisar y controlar
su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada. La persona responsable del contrato, que sera a todos los efectos la
responsable de ISFOC frente a la persona contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad
contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo dispuesto en
el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El 6rgano de
contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instruccién no contemplada en los citados preceptos
que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la
correcta ejecucién del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccion y, una vez finalizadas,
cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control
del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los
medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
(LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el 6rgano de
contratacién durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, 0 personas de ella dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y/o encargada de la direccién facultativa podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos en los trabajos 0 haberse empleado materiales de calidad deficiente.

De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable del contrato certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas.



Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que
por estas operaciones se originen.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la Obra, la
Coordinaciéon de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de ISFOC, o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y
que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos en el Programa de Trabajo.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa del drgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de ISFOC, alin
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para ISFOC,
quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades que ISFOC pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacion, asi
como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona
contratista.

La persona contratista facilitara a ISFOC, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal experto, ya
sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en
relacion con la realizacion de las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, podra existir una unidad encargada del seguimiento y ejecucion del
contrato, de conformidad con el articulo 62 de LCSP. La misma tendra libre acceso a las obras e instalaciones asi como
a la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras y estara facultado para dar instrucciones al responsable del
contrato. Ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la
ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

9.2. Condiciones de ejecucion.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente contrato, a la oferta del
contratista y al proyecto y programa de trabajo que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacion técnica diere a la persona contratista el responsable del contrato y/o Direccion facultativa de las obras.

9.3. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de otro
orden.

Como condiciones especiales de ejecucion del contrato, de caracter econémico, relacionadas con la innovacion, de tipo
medioambiental, social o relativas al empleo, ISFOC, de entre las enumeradas en el apartado 2 del articulo 202 de las
LCSP, incluye las siguientes, las cuales se encuentran vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias y son
compatibles con el derecho comunitario:



a) El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucion del
contrato

b) La promocion del reciclado de productos

€) Garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el trabajo y medidas para prevenir la siniestralidad
laboral,

El incumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucidn dara lugar a las penalidades por incumplimiento,
conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, pudiéndose atribuirle el caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos sefialados en la letra ) del articulo 211 de la citada Ley.

La penalizacién sera proporcional a la gravedad del incumplimiento y no sera superior al 10% del precio del contrato
(IVA excluido), ni el total de las mismas podra superar el 50% del precio del contrato

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolucion del contrato, el
mismo podra ser considerado como infraccion grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo
71 de laLCSP.

Si la ejecucion del contrato implica la cesion de datos por parte del 6rgano de contratacién a la persona contratista,
sera una condicion especial de ejecucion la obligacion de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y
de la Unidén Europea en materia de proteccion de datos, debiéndose indicar que esta obligacion tiene el caracter de
obligacién contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en
la ejecucidn del contrato.

9.4. Confidencialidad y proteccion de datos.
9.4.1 Confidencialidad

La persona contratista deberé respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasién
de la ejecucion del contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion. No podra transferir informacién alguna sobre los
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de ISFOC, y sera necesario
que con la formalizacién del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad.

9.4.2 Proteccion de datos

La persona contratista, debera cumplir el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién de datos
personales y garantia de los derechos digitales y demas normativa de aplicacion en vigor en materia de proteccion de
datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre proteccidn de datos constituye una obligacidn
esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendra
la consideracion de encargado del tratamiento en los el caso en que la contratacién implique el acceso del
contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este
supuesto, el acceso a esos datos no se considerara comunicacién de datos, cuando se cumpla lo previsto en el
articulo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberan de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, la persona contratista deberd tratar los datos personales de los cuales la entidad
contratante es responsable de la manera que se especifique por la misma (describiendo en detalle los datos
personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a implementar, asi como la finalidad para la cual se cederan
los datos personales al amparo de lo dispuesto en los articulo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP). El cumplimiento de esta
obligacion es de caracter esencial, de modo que su incumplimiento dara lugar a la resolucion contractual, en los
términos del articulo 211.1 f) de la LCSP.
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Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicacion,
del Responsable del tratamiento, mientras que la persona contratista ostenta las establecidas para el encargado del
tratamiento. No obstante, si este Ultimo destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, sera considerado también como
Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

B. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente contrato, salvo que esté
obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o nacional que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado
informara al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones
importantes de interés publico;

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucién del objeto del presente contrato.
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el articulo 32
del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga
acceso.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecucién
del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por
cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de
secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun después de la terminacion de la prestacion del Servicio o de su
desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este contrato y garantizar
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las
medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposicion
del 6rgano de contratacion dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de Datos Personales de las personas autorizadas a su
tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar,
ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar Delegado de Protecciéon de Datos, en caso de que sea necesario segun el RGPD, y comunicarlo al
6rgano de contratacion, también cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto de
la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona adjudicataria como sus representante(s) a efectos de
proteccién de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del
cumplimiento de la regulacién del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacidn contractual se compromete, segun corresponda, a devolver o destruir (i) los Datos
Personales a los que haya tenido acceso; (i) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del
tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna;
salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacion, en cuyo caso no
procedera la destruccién. El Encargado del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los datos durante el tiempo
que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con el Responsable del Tratamiento. En este Ultimo caso,
los Datos Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y
definitiva al final de dicho plazo.

j) Segun corresponda, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de
tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado anexo se especifican, equipamiento
que podra estar bajo el control del érgano de contratacion o bajo el control directo o indirecto de la persona
adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el mismo.

k) Salvo que se indique ofra cosa, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econémico Europeo u otro
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos fuera de este espacio
ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este contrato,
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacién.
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En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a
cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informara por escrito al érgano de contratacion de
esa exigencia legal, con antelacion suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones
importantes de interés publico.

) De conformidad con el articulo 33 del RGPD, comunicar al érgano de contratacién, de forma inmediata y a mas
tardar en el plazo de72 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que
tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la documentacién y comunicacién de la
incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacién que haya tenido o pueda tener
que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier
posible vulneracién de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos
e informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato. Comunicara con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresién y oposicion, limitacion del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al
6rgano de contratacion con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningun caso
mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la
documentacion y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e
incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistira al érgano de contratacion, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y
dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de
seguridad, (i) comunicacién y/o notificacion de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las
autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto relativas a
la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en
cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del mismo, a requerimiento de este, toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y colaborara en la
realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucia.

fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad
con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del érgano de contratacion, responsable del tratamiento, que contenga, al menos, las
circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de proteccion de Datos Personales y del
deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de
auditorias, que habra de poner a disposicién del érgano de contratacién a su requerimiento. Asimismo, durante la
vigencia del contrato, pondra a disposiciéon toda informacién, certificaciones y auditorias realizadas en cada
momento.

p) Derecho de informacién: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la
informacién relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccion y el formato en que se facilitara
la informacion se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre
el érgano de contratacion y la persona adjudicataria a que hace referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las
obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente
contrato, y tendran la misma duracién que la prestacion objeto de este contrato, prorrogandose en su caso por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite
de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

Cuando se produzca una subcontratacion con terceros de la ejecucion del contrato y el subcontratista deba acceder
a Datos Personales, la contratista o pondra en conocimiento previo del ISFOC, identificando qué tratamiento de
datos personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorizacién a dicha subcontratacion.
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En todo caso, para su autorizacion es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado
en este pliego y a las instrucciones del érgano de contratacion.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de
datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera puesto a disposicion del
6rgano de contratacién.

La persona adjudicataria informara al érgano de contratacion de cualquier cambio previsto en la incorporacion o
sustitucion de otros subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.
La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

D. Informacién sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para su
tramitacion.

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestion seran tratados por el
érgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestion presupuestaria y econémica del mismo, siendo el
responsable del tratamiento el que asi esté designado formalmente en el &mbito de la entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal de un fin de interés publico y el ejercicio
de poderes publicos conferidos al responsable del tratamiento por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
demas que regule los gastos publicos.

No se prevé la comunicacion de datos de caracter personal a terceros, salvo las impuestas por el ordenamiento
juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa sobre contratacién publica, hacienda publica
y archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitaciéon y oposicion a su
tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas unicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el drgano de contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable del tratamiento, preferentemente a través
del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en www.isfoc.net . Ademas, puede solicitar el ejercicio de
sus derechos solicitandolo por cualquiera de los medios para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los
registros conformes con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas.

10. Actuaciones previas al inicio de las obras.
10.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulacion exigida
legalmente, y suscrito por la empresa contratista, debera ser presentado a ISFOC, en el plazo méximo de un mes desde
la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la
citada aprobacion del plan, y sin que ello pueda implicar retraso en el plazo total de ejecucion establecido en el contrato
(es decir, 60 dias desde la fecha de adjudicacién).

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion
diaria de 1 euro por cada 2.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacidn vigente sobre la materia, por las normas de
buena construccidn, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en
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el citado estudio, salvo autorizacion expresa de ISFOC en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales
y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacidn en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacion
de ISFOC antes de su retirada.

10.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si 0 como sustituta de ISFOC, esta obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de
cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a
esta ultima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista comunicara a ISFOC los plazos voluntarios establecidos para abonar el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y
cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista, a
excepcion de la licencia de obras, en su caso, que sera por cuenta del ISFOC dando conocimiento inmediatamente al
propio ISFOC de haber cumplido dichos tramites.

La persona contratista indemnizara a ISFOC por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente
clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara legitimada para
interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a ISFOC.

10.3. Seguros.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta obligado a
concertar a su costa los siguientes:

1. Sequro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccion y de garantia, el contratista debera tener suscrito un
seguro a todo riesgo de construccion. Las coberturas minimas obligatorias, con independencia de la suscripcion por
parte del Contratista de otras optativas que sean de su interés, seran expresamente los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de
la naturaleza, error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el 6rgano de contratacion.

Seran exigibles las formalidades, requisitos y consecuencias sefialados a continuacion para el contrato de seguro de
Responsabilidad Civil.

2. Sequro de responsabilidad civil.

Sin perjuicio de las responsabilidad derivada del contrato y de las obligaciones establecidas en la legislacion vigente, el
Contratista vendra obligado a concertar, a su cargo y mantener vigente hasta la finalizacién del plazo de garantia, una
pdliza de seguro de Responsabilidad Civil, a fin de garantizar las reclamaciones por dafios de los que pueda ser
civilmente responsables derivados de los trabajos principales y accesorios necesarios para la ejecucion de las obras y
con las condiciones siguientes.

14



i) Limite minimo asegurado por la pdliza seréa de 500.000 Euros, con un sublimite por victima de 200.000 euros en
la cobertura de responsabilidad civil patronal

i) Las coberturas contratadas deberan garantizar los dafios ocasionados a terceros derivados de los trabajos

principales y accesorios para la ejecucion de las obras y comprenderan al menos las siguientes:

Responsabilidad Civil Extracontractual

Responsabilidad Civil explotacién

Responsabilidad Civil cruzada

Responsabilidad Civil patrona.

Responsabilidad Civil Post-trabajos.

Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas
Responsabilidad Civil por contaminaciéon Medioambiental y Gradual
Fianzas judiciales

Defensas juridicas

En la pdliza contratada por el Contratista se incluiran, en todo caso, en calidad de asegurados, tanto el contratista
principal como los subcontratistas y cualquier entidad que participe en la ejecucidén de los trabajos descritos en el
contrato de obra y a ISFOC.

El contratista debera presentar justificante acreditativo por parte de la compafiia de que se ha suscrito la pdliza,
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y que se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en
vigor. Se entendera que la presentacion del recibio original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima
correspondiente. En el supuesto de incumplimiento, ISFOC dara resuelto el contrato, previa audiencia la interesado.

En la recepcion de la obra deberéa acreditar que la péliza tiene vigencia durante e el plazo de garantia de las obras y que
la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha. En caso de incumplimiento, se procedera a la
suspensidn del computo de plazo de garantia hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacidn, sin
que el periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por retraso en el pago de las certificaciones o
liquidacién.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir, a cada uno de los subcontratistas que participen en la obra y en
relacion a los trabajo que éstos vayan a desempefar, tanto la contratacion de los seguros, que a éstos les sean exigibles
por ley, como aquellos otros que pudieran resultar asimilados con los que se exigen al contratista principal, El
incumplimiento de esta obligacién, es decir, la falta de aseguramiento de los subcontratistas, no exime al contratista
principal de su responsabilidad frente al ISFOC, quedando obligado a asumir cualquier diferente entre los seguros por él
suscritos y los seguros solicitados a los diferentes subcontratistas.

ISFOC podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la suspension del
computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho
periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o
liquidacion.

10.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacidn del contrato, y en cualquier caso, antes del comienzo de las obras, la
persona contratista presentara a ISFOC relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de emplear en la
ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.
c) En el caso de ser preciso la realizacion del control de calidad de la obra, se presentaran tres propuestas de
designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales

obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control
de calidad de la construccion y obra publica, a efectos de su autorizacidn por la Administracion.
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Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria de las obras, en el
sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a
la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de
ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

ISFOC podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en
debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

11. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

Se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo méximo de siete (7) dias desde la formalizacion del
contrato, segun lo previsto en el articulo 237 de la LCSP, autorizandose, en su caso, €l inicio de las obras.

El acta de replanteo positiva marca el comienzo de las obras (sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 10.1 relativa al
plan de seguridad y salud), si bien la fecha de adjudicacion sera la referencia vélida para el establecimiento de las fechas
de inicio en la planificacién de obra que define los hitos contractuales parciales y el hito final contractual del acta de
recepcion de la obra.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el contrato y al proyecto y programa de
trabajo que sirve de base al contrato, sin que puedan sufrir alteracién, salvo en los supuestos de fuerza mayor, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona contratista la Direccion Facultativa
de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los términos establecidos en el presente contrato.

12. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a ISFOC un programa de trabajo, en el plazo de 7 dias, contados
desde la formalizacion del contrato, (si no lo hubiera hecho antes y estuviera ya adjuntado a este contrato.)

ISFOC resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 10 dias siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista, se deberan incluir os siguientes datos.

e  Ordenacion en partes o clases de obra
Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

o Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes.

e Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra.

o Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

ISFOC podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones. Asimismo, tampoco procedera el derecho al cobro de interese de demora por retraso
en el pago de aquellas certificaciones que incumplan el programa de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en
el mismo establecidas.
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13. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
13.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacidn objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
ISFOC, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El 6rgano de contratacion tomaréa las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato la persona
contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de
la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del ISFOC de tomar las oportunas medidas
para comprobar, durante el procedimiento, que la empresa contratista cumple las obligaciones a que se refiere el citado
parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de las penalidades oportunas.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucion, el impago, durante la ejecucion
del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando
en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas
personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucién se acordara en los términos establecidos
en el articulo 212.1 de la LCSP.

Asimismo, y conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia Publica de Castilla-La Mancha, la persona adju-
dicataria estara obligada a suministrar a ISFOC, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la informa-
cién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de persona
empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo,
existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir
contra ISFOC ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a ISFOC de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

13.2. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la
obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto, o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo 0 denominacion especificos de un producto industrial
para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o
modelos, siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.
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Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a emplear
en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

13.3. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, podra ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y
el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto
desarrollo de la ejecucion de las obras.

13.4. Senalizacion de la obra y del edificio.
1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion:

a) De la Obra:
a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares
que sean determinados por ISFOC.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por ISFOC, en funcién
de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras debera contar
con la autorizacién previa de ISFOC, pudiendo ISFOC reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion
de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién sera necesario la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y
Salud aprobados por ISFOC, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la
correcta ejecucion de las mismas.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion debera ser retirada
una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la
autorizacién previa de la Direccién Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se entenderan incluidos en la oferta
econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta
colocacidn de dicha sefalizacion.

13.5. Deber de confidencialidad.

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra
durante un plazo de diez afios desde el conocimiento de esa informacion.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de ISFOC, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las
obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de resolucion
del contrato.
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ISFOC se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa 0 mediante acuerdos con
terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona
contratista.

13.6. Cesion del contrato

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podréan
ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia
en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesidn debe ser autorizada de
forma expresa y previa por el érgano de contratacién. No podra autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga
una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesidn podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad suficiente para contratar y debera formalizarse en
escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente
13.7. Subcontratacion.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra concertar con
terceros la realizacion parcial de la prestacidn objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el contrato, lo
que implicara la realizacién de una parte de la prestacidn, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del
contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa contra ISFOC. No obstante, el
contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

No obstante, de conformidad con lo establecido en los articulos 75.4 y 215.2.¢) de la LCSP, ISFOC podréa especificar que
hay determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencién a su especial naturaleza, deberan ser ejecutadas
directamente por la persona contratista.

En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar, y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla, con referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone, y a su experiencia, acreditando que la
misma no se encuentra incursa en prohibicion para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contratacidén cualquier modificacién que sufra esta
informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre las nuevas personas
subcontratistas.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del
subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
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b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacidn, en especial las normas
generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 52000, de 4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216 de la LCSP.

En ningun caso sera imputable a ISFOC el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa
contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente, el drgano de contratacidn podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista
adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el
mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando este lo solicite,
relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico contratante
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.
Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades correspondientes y
consistente en un 5% mensual del importe debido a los subcontratistas

14. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacién, asi
como de los plazos parciales sefialados en el presente contrato.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisara intimacidn previa por parte de ISFOC. La imposicién de
penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables a la misma, ISFOC podra optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo
193 de la LCSP, por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho ISFOC, por dafios y perjuicios
originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a ISFOC, este exigira al contratista la indemnizacidn por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 195.2 de la
LCSP.
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Se aplicaran también penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 76.2, 192, 201,
202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de
cada una de ellas no podran ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar
el 50 por cien del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, ISFOC podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicion
de las penalidades

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacién colectiva de eficacia general, imponga al
adjudicatario la obligacién de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se estableceran las
penalidades a la persona contratista dentro de los limites establecidos en el articulo 192 para el supuesto de
incumplimiento por la misma de la obligacién prevista en el articulo 130 de la LCSP.

Para la imposicidn de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente tendra
lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

15. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Hasta que tenga lugar la recepcidn de las obras conforme al procedimiento establecido, el Contratista respondera de la
correcta realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente, ni le
confiera derecho alguno la circunstancias de que los representantes de ISFOC los hayan examinado o reconocido
durante su elaboracion o aceptacion en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

En el caso de que la ejecucion de las obras no se ajustase a lo estipulado o no esté totalmente terminadas, el Contratista
vendra obligado a rehacerlas o a terminas las que quedasen pendientes, no dandose por finalizadas hasta que la
Direccién Facultativa considere que los defectos han sido subsanados, redactdndose en ese momento el Acta de
Recepcion de Obra.

La Recepcion de la Obra no exime al contratista de la obligacién de reparar los defectos o vicios ocultos

Sin la debida legalizacion y entrega por el Contratista a ISFOC de todos los permisos, proyectos, dictamenes, garantias,
plantos definitivos de la obra y cuantos documentos se hayan expresado, no se realizara la recepcién de la obra, por lo
que seran de aplicacion las penalizaciones establecidas por retraso en la entrega final de la obra.

Transcurrido un afio de garantia a partir de la fecha del Acta de Recepcidn de Obra, se podra, a instancia exclusiva de
ISFOC, realizar una visita conjunta por parte del Contratista, el ISFOC y la Direccion Facultativa, para comprobar
posibles deficiencias o defectos. Se levantara acta donde se indiquen los defectos observados imputables al contratista,
los cuales se subsanaran en el plazo que dicte la Direccion Facultativa.

Durante el plazo de garantia a partir de la recepcidn de la obra, el Contratista viene obligado a atender y subsanar, bajo
la supervision de la Direccion Facultativa, cualquier reclamacién que le sea presentada como consecuencia de la
defectuosa demolicidn. En caso de existir discrepancia entre las partes en torno a lo que se ha de entender como buena
o defectuosa ejecucion, se estara a lo que determine la Direccion Facultativa.

16. Facultades de Direccion e inspeccion.
La Direccion e Inspeccidn de la ejecucion de los trabajos contratados, correrdn a cargo de los servicios competentes
designados por ISFOC, quienes podran dirigir instrucciones al contratista, siempre que no se opongan a las Clausulas

del presente contrato y sus Anexos. Asimismo, los citados servicios designados por ISFOC podran inspeccionar y
deberan ser informados, cuando lo soliciten de cualquier aspecto relacionado con las prestaciones contratadas.
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En conclusion, ISFOC podra visitar las obras cuantas veces lo desee, asi como controlarlas e inspeccionarlas, dando las
advertencias e instrucciones necesarias al Contratista, a través de la Direccién Facultativa.

La realizacidn de las obras y la consiguiente ocupacion por el Contratista de los terrenos y obras objeto de ejecucion, no
constituye en modo alguno, posesidn parcial ni total de los mismos ni del material alli disponible, ni de las unidades de
obra ejecutadas, declarandose en este momento y de forma indubitada por parte del Contratista que la posesion y
propiedad corresponde al ISFOC.

No deberan tener acceso a la obra aquellas personas que no hayan sido debidamente autorizadas por la Direccién
Facultativa, salvo ISFOC, siendo responsable el Contratista de los accidentes en personas o cosas que pudieran ocurrir
por incumplimiento de esta norma.

El contratista, durante la ejecucion de la obra, debera tener ésta en perfecto estado de orden y limpieza de escombros.

Al término de la construccion, debera desmontar, demoler y transportar fuera de la obra la maquinaria, gruas, encofrados,
caseta de obra y cualquier elemento sobrante, antes de la Ultima certificacion, debiendo entregar las obras a ISFOC
terminadas y limpias, sin escombros ni restos de materiales.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para ISFOC o para terceros, de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

17. Equipo técnico dedicado a las obras.

El contratista se obliga expresamente a asignar para la ejecucién de las obras contratadas a los facultativos que
dependientes de la misma apareceran sefialados por su nombre en el escrito que se ha de entregar a la Direccion
Facultativa con anterioridad al inicio de las obras, (que forma parte inseparable del presente contrato) y con la dedicacion
definida en el mismo. En consecuencia, no podra sustituir a dichos facultativos sin la expresa autorizacién de la Direccion
Facultativa, comunicando los datos de las personas sustituidas y las razones de su sustitucién.

En todo caso, la Direccién Facultativa tendra la potestad, por razones justificadas, de ordenar al Contratista la sustitucion
de uno, varios o todos los facultativos asignados por este Ultimo, estando obligado el contratista a su sustitucién en un
plazo de 15 dias desde la notificacién del requerimiento, empleando personal que reuna las condiciones profesional
necesarias.

Todo el personal que trabaje en las obras, incluso de las empresas auxiliares, y subcontratistas, debera estar asegurado
de accidentes de trabajo y dado de alta en la seguridad social y mutualidades correspondientes, conforme a la normativa
vigente, por cuenta del Contratista, lo que en cualquier momento puede comprobar la Direccion Facultativa y el ISFOC
exigiendo la exhibicion de los documentos pertinentes.

ISFOC queda relevada por el Contratista de toda responsabilidad derivada del incumplimiento de la legislacién laboral
que afecte al personal que intervenga en la obra, y si alguna viene impuesta legalmente, se ha repercutira al contratista
aun cuando el expediente administrativo sancionador no fuera firme.

18. Vigilancia de las obras:

Corren a cargo del contratista los gastos de vigilancia del ambito objeto de las obras, de la maquinaria y materiales a
emplear durante el periodo de ejecucién y hasta la recepcién de la misma, disponiendo de todos los medios necesarios
para ello, sean de caracter general o particular.

19. Suspension del contrato de obras.
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1. Si ISFOC acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de demora en el pago superior
a4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la
han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel.

Acordada la suspension, ISFOC abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este con
sujecion a las reglas contenidas en el articulo 208 de la LCSP.

Sélo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El
contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si ISFOC no responde a esta solicitud se entenders, salvo prueba en
contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecucién del
contrato.

2. Si ISFOC acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de
tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los
apartados a, b), ¢) y d) del articulo 245 de la LCSP, procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la
solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados
durante la suspension, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los
perjuicios sean los minimos posibles para ISFOC. Asi, la persona contratista debera adoptar todas las medidas incluidas
en el &mbito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

Acordada la suspension, ISFOC abonaré a la persona contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste,
siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe; y en ningun caso la indemnizacion, podra
ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar
los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

3. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en
ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto
aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo parrafo del apartado anterior para determinar
el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspensién temporal parcial, debera determinarse por ISFOC, previa audiencia de la persona contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prorroga que proceda.

20. Modificacion del contrato de obras.
Dada la naturaleza objeto del contrato, no se admite ningun tipo de modificacion contractual.
21. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera entregar a ISFOC original y
copia de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico

¢) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificara la relacién de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.
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g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos
definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de todas
las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la
entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a las
instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e
instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de ISFOC o de la persona o entidad que ésta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista deberé realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de ISFOC, de todos los carteles de obra, asi como cualquier otro cartel o
sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en el presente contrato, la vigencia de la péliza del seguro que, en su
caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa del contratista, los pagos de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de
los proyectos que haya que presentar en los organismos y compafiias competentes, a efectos de obtener el alta y
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser
tituladas a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones
de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las compafiias suministradoras exijan que la o las acometidas se
hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y derechos
que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e instalaciones que
contemple el proyecto, segun los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por
tanto, se consideraran incluidos todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencién de todos los suministros e
instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, efc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacidn de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de
las compariias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen
las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

5. Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion, la persona contratista queda obligada, a su
costa, a la conservacidn y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la

persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecion al proyecto y programa aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por ISFOC, o por la Direccién
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Facultativa con la autorizacion de éste, siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables a la misma
por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos
del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por ISFOC, y deberéa contener la
siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacién, justificaciéon de las
variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Planos definitivos de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

El plazo de garantia del presente contrato sera de 1 afio y comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de
recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia, ISFOC podra requerir a la persona contratista la subsanacion de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia
hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para ISFOC.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos en las obras,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afos, a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados
desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el parrafo anterior por dafios materiales dimanantes de los vicios
o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual

Transcurrido el plazo de quince afios establecido anteriormente, sin que se haya manifestado ningln dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del Contratista.

24. Liquidacion de las obras.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de
obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la clausula 22 del presente
contrato para la realizacion de la certificacion final de las obras.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
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Si la Administracion no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de
obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la persona
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro de ISFOC en tiempo y forma, en el plazo
de treinta dias desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el Registro de ISFOC, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el Registro, sin
que ISFOC haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

26. Extincion del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucién.

26.1. Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestacion, de
acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

26.2. Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resolucidn del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, y, sin perjuicio de las que
expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen

en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la
normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo.

En todo caso, se considerara producido el abandono cuando se produzca un retraso, por un periodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a
ISFOC o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 239 de
la LCSP.

No obstante, cuando se dé este supuesto, ISFOC, antes de proceder a la resolucién, requerira a la persona contratista
para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente,

debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a la celebracidn de otro, de acuerdo con lo previsto en el
Libro segundo de la LCSP.
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En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestacion en los
términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccién de una lesidn grave al interés publico, de
continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del
nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste quedara condicionada a la terminacién del expediente de resolucion.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la forma y con el alcance que
determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del articulo
213 de la LCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente contrato sobre el régimen de
subcontratacion.

g) La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin autorizacién
previa del érgano contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones del responsable del contrato o la
Direccion Facultativa.

h) La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de
contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién inmediata de la correspondiente
compatibilidad.

i) La imposicion de una sancion accesoria que conlleve la resolucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en
el Ley de Transparencia Publica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en caso de infraccion grave o
muy grave por incumplimiento por la persona adjudicataria de la obligacién de suministrar la informacion establecida
en la citada Ley.

i) El incumplimiento de la obligacion principal y de las obligaciones esenciales siempre que estas hubiesen sido
calificadas como tales en el presente contrato y figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca, no siendo
admisibles clausulas de tipo general ni las contrarias al interés publico, al ordenamiento juridico y a los principios de
buena administracion.

k) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

La resolucion en este caso solo se acordara, con cardcter general, a instancia de los representantes de los
trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean
trabajadores en los que procediera la subrogacién de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los
salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicacion del contrato, en cuyo caso la
resolucion podra ser acordada directamente por el érgano de contratacién de oficio.

[) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

En caso de declaracion en concurso, ISFOC potestativamente continuara el contrato si razones de interés publico asi lo
aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantias adicionales suficientes para su ejecucion, que se
sefialaran en el momento en que dicha circunstancia se produzca por el érgano de contratacion.

m) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme a los articulos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia
superior, en mas 0 en menos, al 20% del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

n) Cuando se produzca una causa de modificacion no prevista en el contrato que se articule en virtud del
procedimiento del articulo 205 de la LCSP que impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y no exista conformidad del contratista, se resolvera
el contrato.
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucion del contrato,
debiendo indemnizar la persona contratista a ISFOC por los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos
que procedan conforme a la normativa aplicable.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucién del contrato por las causas establecidas en las letras b),
d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP podra iniciarse el procedimiento para la adjudicaciéon del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucién. Se aplicara
la tramitacidn de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance que determine el
6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un
grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucién del contratista
se fijara a instancia de este por el érgano de contratacidn, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los
precios que sirvieron de base para la celebracion del contrato. El contratista podra impugnar esta decision ante el érgano
de contratacidn que debera resolver lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo anterior, ISFOC podra
intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con
un tercero.

En cualquier caso, para la aplicacidn de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo dispuesto en los articulos
212,213y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por
ISFOC, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de las obras. La persona contratista se
obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a ISFOC o a la nueva persona contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

27. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con ISFOC, personas, empresas u organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacién le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con
los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a ISFOC como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a ISFOC.

28. Prerrogativas del rgano de contratacion.

El 6rgano de contratacién, ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacién.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 de la
LCSP.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por las

personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la LCSP. En
ningun caso, dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del érgano de contratacion a
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inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades,
salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato.

29. Régimen juridico del contrato.

El presente contrato que se regira por lo establecido en el mismo, tiene caracter privado conforme al articulo 26 b)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) siéndole de aplicacion
lo dispuesto en el Titulo | del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparacion y adjudicacion. En cuanto a sus
efectos y extincion le sera aplicable las normas de derecho privado y aquellas otras normas a las que se refiere el
parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de
ejecucion, de modificacion del contrato, de cesion y subcontratacion, de racionalizacién técnica de la contratacion,
asi como las condiciones de pago establecidas en el apartado 4° del articulo 198; y la causa de resolucion del
contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205

Para todas las cuestiones no especificadas expresamente en este documento y Anexos, se aplicara supletoriamente
las normas de derecho privado, con respeto en todo caso a las normas de derecho publico del ordenamiento juridico
espafol que tengan naturaleza de derecho necesario por razén de la materia objeto del presente contrato. Y en
cualquier caso, seran de aplicacion las normas de contratacion publica, tales como Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el tipo de obra de que
se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos) (en adelante RGPD), la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccidn de datos personales y garantia de los derechos digitales y demas
normativa de aplicacion en vigor en materia de proteccién de datos.

30. Jurisdiccion competente y recursos.

Conforme al articulo 27 de la LCSP, sera competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para
conocer de todas aquellas cuestiones referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales
cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de
la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion de los contratos
celebrados.

En cambio, el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que se susciten entre las
partes en relacion con los efectos y extincion de este contrato, con excepcion de las modificaciones contractuales
citadas en el parrafo anterior.

Ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente
a los Juzgados y Tribunales de Castilla-La Mancha.

Tras la lectura del presente contrato, los otorgantes se ratifican y afirman en su contenido.
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Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Contrato, por duplicado ejemplar, y a un solo efecto,
en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

PORISFOC, S.A.U. POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fdo. XXXXOXXNXXXXXXXX Fdo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fdo. XXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO |

OFERTA DEL CONTRATISTA, PROYECTO, Y PROGRAMA DE TRABAJO
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ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ASi COMO DE QUE NO EXISTEN DEUDAS EN PERIODO
EJECUTIVO CON LA ADMINISTRACION AUTONOMICA.

MODELO DE DECLARACION
DIDAA......ceeee e ,con domicilio en.........ccc.cevvven. , provincia de................ en la
calle.......oooeeeeiin. NUMETO.....vvvvvrieeeeenn, y DN.. en nombre (propio o de la empresa que
FEPrESENtA). ... vvieiiieeiii et ,eon ClIF .o y domicilio a estos de notificaciones en
l[acalle......ccoooeviviiiiiiiii NUMEro............... , DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
esta licitacion.

1L Que como firmante de la declaracion ostento la debida representacion de la sociedad que presenta la
proposicioén y/o que tengo la capacidad necesaria para firmar la presente declaracion. (en caso de lici-
tar en nombre propio).

[l Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaracion, cuando actie en nombre propio),
cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple con los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones Particulares

o Cuando el PCP prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
economica, financiera, técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara una decla-
racion responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solven-
cia.

e En el caso de las UTE y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse, si se exige
como condicién objetiva la realizacién de contratos similares, dicho requisito se entendera cumplido
siempre que al menos una de las empresas que concurren en UTE cumpla el mismo sin que quepa la
suma de los trabajos realizados por los integrantes de la misma.

o Enlos casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, declaracion
responsable de que va a disponer de los recursos necesarios, mediante la presentacion a tal efecto
del compromiso escrito de dichas entidades (articulo 75.2 LCSP).

V. Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaracion cuanto actue en nombre propio)
no esta incursa en la prohibicién para contratar por si misma o por extensiéon como consecuencia de la
aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

V. El compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios. Si varios empresarios concurren
agrupados en UTE, deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la partici-
pacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Tem-
poral, en caso de resultar adjudicatarios del contrato (articulo 69,3 LCSP).
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VIIL

III.

Iv.

VI.

Que se designa la siguiente direccion de correo electrénico, a los efectos de practicar notificacio-
nes:

Ademas, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, de-
beran aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafio-
les de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Asimismo declaro responsablemente:

Que la Sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de
pago, salvo que estuvieren garantizadas, con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Que el empresario (si se trata de persona fisica), o la empresa, sus administradores y representantes
(si se trata de persona juridica), asi como el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de Noviembre por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico en los términos y
condiciones previstas en la misma, y que en los Organos de Administracion o Gobierno de la empresa,
no figura persona alguna a las que se refiere la Ley 11/2003, de 25 de Septiembre del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM n° 143, de 6 de octubre de 2003).

Que la mencionada empresa, comprende una organizacion con elementos personales y materiales su-
ficientes para la debida ejecucion del contrato, y su finalidad o actividad tiene relacién directa con el
objeto del contrato.

Que el empresario se somete a cuantas disposiciones sobre proteccion y condiciones de trabajo resul-
ten de aplicacion en el lugar donde vayan a efectuarse los trabajos objeto del contrato, manifestando
que ha tenido en cuenta en su oferta tales obligaciones.

Las empresas licitadoras deberan presentar una declaracién responsable indicando que las mismas:

Que la empresa no han sido condenadas mediante sentencia firme, entre otros, por delitos contra la
Hacienda Publica y la Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Que no ha sido sancionada con caracter firme por infraccién muy grave en materia laboral o social, de
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccidn
grave prevista en el articulo 22.2 del citado texto.

La adjudicacién de contratos a personas que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos mencionados sera
nula de pleno derecho, con los efectos, en su caso indemnizacion de dafios y perjuicios que se prevén en la LCSP.

Y para que asi conste y a los efectos de contratar con el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentracion,
SAU. firmolapresenteen .........cccccvveeeieennnn, yaeadenn. de 202...

Fecha y firma del Contratista
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ANEXO lI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A DETERMINADAS OBLIGACIONES DE

CONTENIDO SOCIAL
MODELO DE DECLARACION
DIDAA......ceeeeee e ,con domicilio en.........cc..cevvven. , provincia de................ en la
calle..........ccoo NUMEI0.....uvvveniinnnnnns y DN.. en nombre (propio o de la empresa que
FEPresenta)........ccocvvvvveieeee e ,conClIF.........oi, y domicilio a estos de notificaciones en
l[acalle......ccoooeviviiiiiiiii NUMEro............... , DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que el Contratista no tributa en paraisos fiscales, debiendo de ejecutar el contrato con criterios de equidad
y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del mismo seran integramente de-
clarados y tributados conforme a la legislacion fiscal vigente, no pudiendo utilizar domicilios y por consi-
guiente, tributar en algun pais de la lista de paraisos fiscales recogida en el Real Decreto 1080/1991, de 15
de julio, bien sea de forma directa o0 a través de empresas filiales.

¢ Que los bienes objeto del contrato se han desarrollado respetando las normas socio-laborales vigentes en
Espafia y en la Unién Europea o de la Organizacién Internacional del Trabajo.

e Que cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y salud en el trabajo y
de integracién laboral.

¢ Que las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato cumplen con lo establecido en el
articulo 13.5 de la Ley organica 1/1996, de 15 de Enero, de Proteccién Juridica del Menor

Que, durante la vigencia del contrato, y respecto al personal adscrito al mismo, se garantiza la igualdad en-
tre mujeres y hombres en el trato, acceso al empleo, clasificacion profesional, promocién, permanencia,
formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la jornada laboral.

¢ Que respeta el reconocimiento de la interlocucién sindical y restantes normas relativas a la libertad sindical
respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones sera calificado como causa especifica de resolucion al amparo de lo
dispuesto en el articulo 211 de LCSP

Y para que asi conste y a los efectos de contratar con el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentracion,

SAAU., firmolapresenteen ..........cccvvveeeeeennnnn, ya...de.l de 202...

Fecha y firma del Contratista

34



ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

DIDAA .. o e ot e e e e e e e , con domicilio en ........ e eeee v e, , provincia de ..... .. ... ... ..enla
calle .. .. i NUMEro ... weeee were e y D.N.I. en nombre (propio o de la empresa que
FEPresSeNta) ... .. v vvvveees cer et e s e e ,CONCIF .. oo s s y domicilio a estos de notificaciones
enlacalle............. .. e o et et veeee e o NUMero ... ... .. ... .., DECLARA RESPONSABLEMENTE:

a) Que cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el
trabajo y de integracion laboral, en particular:

- Cuando las prestaciones que deben desarrollarse estén sujetas a convenio colectivo, cumplira con las dis-
posiciones contenidas en dicho convenio.

- Que a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonara el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun ca-
so el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

¢ Que la empresa tiene que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que sean obligatorias o
necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar la vida, integridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras.

b) Que cumple con las obligaciones en materia de prevencidn de riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente, acreditando el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

¢ La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.
¢ La formacion e informacion en materia preventiva a las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del
contrato.

o La entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, sean necesarios.

¢) En aquellos supuestos en que se autorice la subcontratacién con terceros de la realizacion de la prestacion,
que se compromete a exigir a las empresas subcontratistas la acreditacion del cumplimiento de las obligacio-
nes anteriores y entregarlos a ISFOC.

. En caso de que subcontrate parte de la prestacidn, debera presentar dicha declaracion responsable suscrita por la
empresa subcontratista.

2. Con la finalidad de garantizar el derecho de los trabajadores a la formacion en su puesto de trabajo, nos
obligamos a garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato la aplicacion estricta de las
condiciones laborales en materia de formacién continuada para desarrollar las tareas propias de su puesto de
trabajo que establezca el convenio laboral que les resulte de aplicacion.

3. Que las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato estan afiliadas y dadas de alta en la
seguridad social

El incumplimiento de estas obligaciones sera calificado como causa especifica de resolucion al amparo de lo
dispuesto en el articulo 211 de LCSP

Fecha y firma del Contratista
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A CUMPLIMIENTO DE PRECIOS-HORA DE LOS

SALARIOS.

DDA ettt ettt ettt et e e , con domicilio
=Y , provincia de , en la
CAllE....eveeeece e NUM.eceeieis y DNI
111 U UURRR TR RUPPPRR , en nombre (propio 0 de la empresa que
TEPFESENTA).......cvuieceiiseitseie ettt s et b ettt es , con
ClF e y domicilio a efectos de notificaciones en la
CAllEa. s ndm...........

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que la oferta economica presentada por la empresa adjudicataria es adecuada y suficiente para hacer frente al
coste derivado de la aplicacion a los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato del convenio colectivo
sectorial que corresponda y en los acuerdos complementarios de dicho Convenio que sean de aplicacidn, sin que,
en ninguin caso, los precios-hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios-hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Fecha y firma del Contratista.
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVAA LAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A
TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES MINUSVALIDOS.

DUDRAE ettt n et , con domicilio
BN . provincia  de , en la
CAllE....eeeeeece e NUM.eeeceieieis y DNI
111 SRR , en nombre (propio o de la empresa que
TEPIESENTA).....vvieeectctetee ettt b bbb e b bbbttt a st : con
CIF e y domicilio a efectos de notificacione en la
CAllEa. i s ndm...........

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que el Contratista, asume la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores
minusvalidos en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 de la Ley 1/2013, de 29
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por R.D 364/2005, de 8 de abril.

Que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidon de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion referida anteriormente.

Fecha y firma del Contratista.
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ANEXO VII

DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE
LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, CREADO POR Decreto 54/2011,
de 17 de mayo (DOCM num. 97 de 20 de Mayo de 2011) y Orden 27 marzo 2013, por la que se establece la
estructura y el régimen de funcionamiento electronico del Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La
Mancha («D.0.C.M.» 11 abril).

(DECLARACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA EN CADA LICITACION JUNTO CON LA CERTIFICACION
DE INSCRIPCION REGISTRAL)

DD 8 e con D.N.L
N , en nombre propio 0 en representacion de la
EBMPIESA  coeeeeee et , inscrita en el Registro de Licitadores con el
MO , en calidad de' ............cccoeiiiei , al objeto de participar en la contratacién
dENOMINAAA ... e convocada por el INSTITUTO DE SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION, S.A.U. (ISFOC), declara bajo su personal responsabilidad:

O A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificacién del Registro que acompafia

a esta declaracion.
O B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:

han sufrido alteracion segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente de-
claracién y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha .............cccceviiienn
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de la certlflcamon

del Registro.

Sello de la empresa y firma autorizada

Firmado:

Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda. Esta declaracién
debera ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro

de Licitadores.

'Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI

ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO
(Especificar para cada lote, en su caso)

Los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso clasificacion,
deberan adscribir obligatoriamente para la ejecucion de este contrato, como criterio de solvencia, los
siguientes medios:

Compromiso de adscripcion de medios personales:

o Disponer de al menos un jefe de obra y recurso preventivo: Se acreditara bien con certificados de
empresa, 0 bien con contratos y ndminas o contratos y documentos oficiales de la vida laboral.

Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por el Contratista y, por
lo tanto, del contrato. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo
el tiempo de realizacion de este contrato. Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a
ISFOC. Su incumplimiento podra ser causa de resolucién del contrato y/o dar lugar a la imposicion de
penalidades que se determinen en el presente Pliego.

Firmado.:
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ANEXO IX

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Condiciones especiales de ejecucidn de acuerdo con el articulo 202 LCSP. Sera obligatorio establecer al
menos una de las siguientes:

e Social y/o ético:

v" Nuevas contrataciones durante la vigencia del contrato
Para las nuevas contrataciones de personal que pudieran resultar necesarias durante la vigencia del
contrato, se establece la prohibicién a la empresa adjudicataria de celebrar contratos por una duracion
inferior a 20 horas semanales. Esta prohibicién no alcanzara a aquellos supuestos en los que las
necesidades a satisfacer con la contratacion de nuevo personal no alcance dicho nimero de horas.

e |nnovacion:

e Medioambientales:

v" Los residuos de las obras derivadas de la ejecucion del contrato se han de depositar, conforme a la nor-
mativa, en un punto o centro autorizado.

v" Los productos y envases derivados de la ejecucion del contrato, que sean susceptibles de reciclado, han
de depositarse en los lugares preceptivos, seguin normativa.

También tendra la consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato las siguientes:
v' Las enumeradas en el articulo 9.3 del presente contrato

Igualmente, para el supuesto de que fuera precisa la cesion de datos por parte de ISFOC al contratista,
sera obligatorio que el contratista se someta a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos, teniendo el caracter de obligacion contractual esencial, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 121, apartado 1, letra f)

El incumplimiento de las mismas tendrd la consideracion de causa de resolucidon del contrato y de
infraccion grave a los efectos de imposicion de penalidades.
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ANEXO X

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D*/D. ..., con D.N.I. nim. ..., en nombre y representacion de ... con NIF...

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, se consideran de caracter confidencial:

I...

2. ...

(Lugar, fecha y firma)

Debera presentarse, en su caso, una declaracion, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentacion.
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ANEXO XI

DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE LOS MENORES

D¥D

con residencia en

provincia de

calle n.°

segiin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre propio o de la empresa que representa (1) declara bajo su personal responsabilidad:

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta entidad/empresa/persona
realiza, en virtud de la presente licitacion, implica contacto habitual con menores respecto del personal laboral,
voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre de
2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se ha solicitado a todas las personas que
durante la ejecucion del servicio por su actividad tienen contacto habitual con menores, certificacion negativa del
Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito del articulo 13.5 de la Ley Orgénica 1/1996,
de 15 de enero, de Proteccion Juridica del Menor.

3.- Que, toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de este requisito del articulo 13.5 de la Ley Organica
1/1996, de 15 de enero, de Proteccion Juridica del Menor, estard a disposicion del o6rgano de contratacion para

cuando le sea requerida.

4.- Que, consta entre la documentacion el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de comunicar
cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificacion negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier persona,
voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o persona.

(Lugar, fecha y firma)
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